

19. 3. 2012

Poptávka managementových prací

DAPHNE ČR bude v roce 2012 realizovat opatření na podporu přírodě blízkých nelesních společenstev, a proto poptává následující soubory prací:

	lokality	popis prací	objem prací	termín pro předání	předpokládaná cena
A	VKP Za Humny 49°57'27.114"N, 16°3'24.092"E	kompletní zajištění rotační pastvy ve třech oplůtcích, poptáváme 10-15 zvířat, instalaci našich vodičů do již instalovaných trvalých sloupků s izolátory, péče o zvířata, přesouvání mezi třemi oplůtky, kosení nedopasků (10% lze ponechat)	1,5807 ha	první pastevní cyklus od 15. 4 do 15. 7. druhý na 2/3 plochy do 30. 9. uklizení nedopasků do 15.10.	15 000 Kč
B	Vinary stráně 49°57'5.848"N, 16°3'26.738"E; 49°57'5.135"N, 16°3'41.075"E; 49°56'56.666"N, 16°3'39.484"E; 49°56'51.738"N, 16°3'25.928"E;	Kosení s ponecháním soliterních keřů a odklizení biomasy, v lokalitě není trvalá deponie, třetí sezona, stráně 10°-15°. Variantně lze usušit na seno a složit v Žumberku.	2,59 ha	pokoseno do 25. 6. odklizeno do 30. 6.	30 260 Kč (seno = příplatek 3 500 Kč)
C	VKP Klapalka 49°53'19.320"N, 16°3'26.498"E	kosení pruhu pro ohradník, instalace síťového ohradníku – 1 etapa, sklizení ohradníku	950 m	15. 4. kosení a ohr. 15. 5. sklizení	2 800 Kč
D	VKP Klapalka 49°53'19.320"N, 16°3'26.498"E;	kosení pruhu pro ohradník, instalace síťového ohradníku – 2 etapa, sklizení ohradníku	950 m	15. 6. kosení a ohr. 15. 7. sklizení	2 500 Kč
E	VKP Klapalka 49°53'19.320"N, 16°3'26.498"E;	kosení nedopasků a odstranění biomasy mimo lokalitu	2,025 ha	15. 7.	14 000 Kč
F	Tři bubny 49°56'3.393"N, 15°51'4.357"E	kosení pruhu pro ohradník, instalace síťového ohradníku + 3x kosení pruhu a přesun ohradníku - 2 sousední oplůtky, cca 1/3 oplůtek společná hranice	400m 4x	15. 4. 20. 5. 25. 6. 30. 7.	4 500 Kč
G	Tři bubny 49°56'3.393"N, 15°51'4.357"E	Dodávka a instalace pletiva proti okusu trvalých ploch (oka max. 8x8 cm výška 1m). Instalace na stávající uzlíčkové petivo a dřevěné kůly – ovce	260m	15. 4.	10 000 Kč

		potvory strkají hlavy kam nemají.			
H	Tři bubny 49°56'5.918"N 15°51'6.934"E	Kosení a odklizení biomasy, svah max 5°, <i>Mesobromion</i> , koseno od roku 2007, deponie biomasy do 150 m od okraje pozemku. Variantně lze usušit na seno a složit v Žumberku.	0,46 ha	2/3 do 25.6. 1/3 po 31. 7. do 30.8.	6 650 Kč (seno = příplatek 1200 Kč)
I	Žumberk 49°51'58.408"N, 15°51'52.449"E	Kosení a odklizení biomasy, svah 5-10°, údolnice a svahy s <i>Arrhenatherionem</i> , koseno od roku 2007, deponie biomasy do 10 m od okraje pozemku. Variantně lze usušit na seno a složit v Žumberku.	0,32 ha	do 15. 7.	3 500 Kč (seno = příplatek 800 Kč)

Nabídku lze podat na všechny nebo jen na vybranou část (A-I). Nabídková cena musí být uvedena včetně případné DPH a musí být stanovena jako konečná pro realizaci daných prací. Uvedené termíny jsou závazné a v případě jejich nedodržení bude účtována smluvní pokuta upravená smlouvou o dílo ve výši 1% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Splatnost faktur 30 dní. Fakturace po ukončení celé části.

Přílohou této poptávky jsou zákresy jednotlivých lokalit:



VKP Za Humny	3
Vinary stráně	4
VKP Klapalka	5
Tři bubny	6
Žumberk	7

Kontakt pro zájemce o další informace: Záboj Hrázský, 774650591

Nabídky formou emailu s uvedením Vašich identifikačních informací, seznamu vybraných částí a nabídkových cen zasílejte na adresu zaboj.hrazsky@daphne.cz obratem nejdéle do 6.4.

VKP - Za humny (Vináry - lom)



-  hranice lokality
-  nálež hořce brvitého

